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S G S PROYECTO OBRA MENOR ITV TACO. LA LAGUNA

1 INTRODUCCION

1.1 AGENTES
Promotor:
Inspeccién Técnica de Vehiculos para la Seguridad, S.A . (ITEVISE)
Calle Guimaraes, 2. Codigo Postal : 38340
Tacoronte (SC de Tenerife) CIF: A17220108

Proyectista:

D. Carlos Inguanzo Ojeda

Ingeniero Industrial

Colegiacion N° de colegiado 6.290 COIIB

Empresa SGS Tecnos S.A. Delegacion Zona Norte
Domicilio Poligono Industrial Ugaldeguren Il, parcela 16
48170 Zamudio (Vizcaya).

2 INFORMACION PREVIA

2.1 ENCARGO

El promotor ITEVISE encarga la redaccion del Presente Proyecto de obra menor para una
serie de actuaciones que se llevaran a cabo en la ITV del Poligono Taco, ubicada en el
Poligono industrial Taco-San Cristobal de la Laguna, carretera del Rosario 184-186 Santa Cruz

de Tenerife (Tenerife).
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PROYECTO OBRA MENOR ITV TACO. LA LAGUNA

2.2EMPLAZAMIENTO

La parcela en la que se encuentra ubicada la actividad segun la documentacion urbanistica
consultada, se localiza en la finca 3773102CS743S0001DL.del Poligono industrial Taco-San

Cristobal de la Laguna, carretera del Rosario 184-186 Santa Cruz de Tenerife (Tenerife).
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S G S PROYECTO OBRA MENOR ITV TACO. LA LAGUNA

2.3 0OBJETO DEL PROYECTO

El presente Proyecto tiene por objeto servir de documento director de la ejecucion de las obras

previstas de:

1) Ejecuciéon de una separacién que permita delimitar la nave de inspeccion del resto de

recinto de la ITV.

2) La delimitacién del recinto de la ITV del resto de la finca matriz, de tal forma que impida una

entrada incontrolada de vehiculos a dicho recinto.

3 SOLUCION ADOPTADA

Para dar solucién al primer punto planteado:

1) Ejecucion de una separacion que permita delimitar la nave de inspeccion del resto de

recinto de la ITV.

Se prevé la ejecucion de una particion mediante dos tipologias de tabiques de Placas de yeso

laminado donde se instalaran unas puertas rapidas para el paso de los vehiculos.

Para la divisién de suelo a techo, se prevé la ejecucion de una particion mediante tabique de
doble estructura arriostrada y placas miultiples de PYL para grandes alturas. Vélido como
elemento de separacion de unidades de uso diferente, o de estas con zonas comunes, recintos
de instalaciones o de actividad. Separacion entre naves industriales, centros comerciales,

multicines, etc.

Los Tabiques de gran altura estan compuestos por dos estructuras metalicas y placas de yeso
laminado atornilladas en cada cara. Los montantes de las estructuras paralelas, estan
arriostrados con cartelas de placas, para rigidizar el conjunto. Las diferentes alturas se
consiguen mediante la separacidn de las estructuras enfrentadas, es decir, mediante el

aumento del ancho del tabique.
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PROYECTO OBRA MENOR ITV TACO. LA LAGUNA

La nave actualmente en su punto mas alto cuenta con una altura de 7,59 metros, por lo tanto el

tabique debera subir como minimo a dicha altura.

Se opta por una solucion comercial estandarizada cuyo funcionamiento, montaje y resistencia
ya estan contrastados y no requiere de otros elementos que puedan afectar a la estructura o

cerramientos ya existentes, puesto que se tratara de una estructura autoportante.

Conforme al catalogo de la marca comercial Knauf, se opta por una divisién que permita llegar

hasta alturas de 8,05 m.

Sistemas Dimensiones Peso Resistencia Aislamiento  Resistencia  Altura max. del

&n mm Kg/m* al fuego (min.)  aruido aéreo térmica tabique en mts.
Placa Placa dB(A) Ri(m%. K/W) Montantes Montantes
a b D A DF cada 0,6 m. cada0,4m.

GH.es 200 Montante doble N / Montante doble en H

4 Modulondn 40 6 60 am,, - Lana Mineral 40+40 mm Montante doble N
E — 4 1 2x12,5 90! 120 56 050 6,15 6,80
AT A Ay Py ‘ 2x15 90 120 55 0,55 5,85 650

. i | oo || 24 Ll Montante doble en H
T WO | | 2125 730 8.05
i ot 2x15 7,00 7.70
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S G S PROYECTO OBRA MENOR ITV TACO. LA LAGUNA

El tabique seleccionado por tanto ha sido el siguiente:

TABIQUE DOBLE EST. GRAN ALTURA KNAUF GH200 (2x12,5A)+48H+54+48H+(2x12,5A)
c/400 mm AISLAM. MW

Tabique de doble estructura arriostrada y placa mduiltiple, de gran altura, KNAUF GH200
200/400H (2x12,5A+48H+54+48H+2x12,5A) 2MW, formado por 2 placas Standard KNAUF
(Tipo A segun UNE EN 520) de 12,5 mm de espesor; atornilladas a cada lado externo de una
estructura doble de acero galvanizado arriostrada, de canales horizontales de 48 mm de ancho
y montantes verticales dobles en H, con una modulaciéon de 400 mm de separacion a ejes entre
montantes, con aislamiento térmico-acustico en el interior del tabique (en cada estructura)
formado por paneles de lana mineral (MW), y camara intermedia entre estructuras de 54 mm de
espesor. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Altura maxima del tabique de
8,05 m, proteccién al fuego EI-90.

Para el paso de vehiculos se considerara la instalaciéon de unas puertas rapidas para cada una
de las lineas de inspeccion, dos para las lineas de vehiculos ligeros y una para la de vehiculos

pesados.
Las puertas contaran con su propia estructura de soporte.

La estructura de soporte se realizara mediante perfiles verticales de 140 x 80 mm y 4 mm de
espesor a ambos lados de las puertas y unos dinteles sobre las mismas de iguales

caracteristicas, que es lo recomendado por el fabricante.

Sobre los dinteles de las mencionadas puertas se prevé la ejecucion de una particion mediante
tabique de estructura arriostrada y placas simples de PYL, de caracteristicas mas sencillas que
la empleada de suelo a techo, puesto que no debe salvar tanta altura y se consigue reducir el

peso.
La Altura maxima a salvar entre el dintel y la cubierta es inferior a 4 metros, conforme al

catalogo de la marca comercial Knauf, se opta por una division que permita llegar hasta alturas
de hasta 4,15 m.
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PROYECTO OBRA MENOR ITV TACO. LA LAGUNA

SGS

Sistemas Datos Técnicos y Fisicos
Dimensiones Peso  Resistencia Aislamiento acustico Altura max. del
en mm Kgim® = al fuego (min.) = PlacaA tabique en m
Placa Placa Montantes ~ Montantes
a d D A DF | Rw(CiCy)(dB) Ra(dBA)  agoomm = a400 mm
W111.es Estructura simple - Una placa
12,5 73 21 o | eot | - - - | 280°
400 0 600 mm 48 15 78 25 3o | 60’ 45(-3:-9) 43 280 2,80
N0 A T 18 B4 3 3o | - | 44277 43 285 315
F . e 1 o 125 [ [2 3 |6 - - - | 355°
: : LY | 15 100 | 27 30+ | 60’ 47 (-2-T) 46 3,20 355
8 125 15 | 4 30~ |80t | - - - | 415
15 | 120 |28 | 30v | 80" | 49(1:7) | 48 | 375 | 415

El tabique seleccionado por tanto ha sido el siguiente:
TABIQUE KNAUF W111 120 PLACA STANDARD 15A+90+15A c/400 mm AISLAM. MW

Tabique KNAUF W111 120/400 (15A+90+15A) MW, formado por 1 placa Standard KNAUF
(Tipo A segun UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de
acero galvanizado, de canales horizontales de 90 mm de ancho y montantes verticales, con
una modulaciéon de 400 mm de separacion a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-
acustico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente
terminado para acabado minimo Nivel Q1 & Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar;
i'p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas,
guardavivos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a
UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.

Las motorizaciones de las puertas rapidas se conectaran a la centralita de incendios mediante
un contacto de sefal libre de potencia, que en caso de incendio de orden de apertura a las

puertas.

Adicionalmente se considera instalar un kit SAl para que en casos de emergencia o fallo de la
alimentacion principal, se pueda abrir la puerta. La bateria del sistema de alimentacién
ininterrumpida (SAI) almacena suficiente energia para un ciclo de apertura de emergencia. Este

kit se instalara en la pared interior, al lado de la puerta.
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S G S PROYECTO OBRA MENOR ITV TACO. LA LAGUNA

Para dar solucion al segundo punto:

2) La delimitacion del recinto de la ITV del resto de la finca matriz, de tal forma que

impida una entrada incontrolada de vehiculos a dicho recinto.

Se opta por la instalacién de bolardos aproximadamente cada 2,5 m en todo el perimetro de la
parcela, dichos bolardos contaran con unos anillos que permitan unir entre si los bolardos

mediante cadenas que impidan el paso de vehiculos a la parcela de la ITV.

En aquellas zonas donde los bolardos no se encuentren en zonas de circulacién se anclaran al

suelo mediante placas atornillables.

Por el contrario en aquellas zonas donde los bolardos se encuentre en zonas de circulacion,

deberan instalarse bolardos desmontables.

Los bolardos no necesitaran de cimentacién para su instalacion.
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PROYECTO OBRA MENOR ITV TACO. LA LAGUNA

1 MEDIDAS RELATIVAS A LA EVACUACION DE ESCOMBRO

1.1 REGLAMENTACION

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los

residuos de construccién y demolicién.

Conforme a este RD 105/2008, se incluye en el presente proyecto basico y de ejecucion el

estudio de gestidn de residuos.

1.2INTRODUCCION

Este estudio realiza una estimacion de los residuos que se prevé que se producirdn en los
trabajos directamente relacionados con la construccion de la estacién de Inspeccidn Técnica de
Vehiculos, y habra de servir de base para la redaccioén del correspondiente Plan de Gestion de
Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollaran y complementaran las
previsiones contenidas en este documento en funcion de los proveedores concretos y su propio

sistema de ejecucién de la obra.

1.31DENTIFICACION DE LOS RESIDUOS A GENERAR

Estimacion de los residuos de construccién que se prevé generar en esta obra menor seran
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de
8 de febrero (correccion de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo), por la que se
publican las operaciones de vaporizacion y eliminacion de residuos, y la lista europea de

residuos.
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PROYECTO OBRA MENOR ITV TACO. LA LAGUNA

1.4 ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO

Para la evaluacion tedrica de la cantidad de residuos se estiman los siguientes volimenes y
pesos:

R.C. NIVEL Il

HIERRO Y ACERO

Sobrante de estructura 1 065
tabique divisorio

PAPEL
Carton de 1 08

PLASTICO
Envoltorios de 1 07

Tabiqueria de carton . .
oy 2 18

Densidades consideradas:

Placas de Yeso laminado: La densidad aproximada es de 800 Kgs/m?, en placas normales
pudiendo llegar hasta 1.000 Kgs/m? en las placas de Dureza reforzada. Por lo que se estima en
900 kg/m3.

Montantes: 650 kg/m?

Papel: 800 kg/m3

Plastico: 700 kg/m3

1.5 MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como estrategia de

actuacion por parte del poseedor de los residuos en la obra:

- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que

se originan deben ser aspectos prioritarios en la ejecucion de los trabajos.
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PROYECTO OBRA MENOR ITV TACO. LA LAGUNA

El poseedor de los residuos debe prever la cantidad exacta de materiales que necesitara
para la ejecucién de la obra, optando por suministros en lotes de pequefio tamafio y la

posibilidad de devolucién al suministrador del material sobrante no utilizado.

Un exceso de materiales es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de
ejecucion. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de

transito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el

| del autor
y competencias profesionales

el documento

Civil Pr

momento de su utilizacién, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.

pr

- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera mas eficaz para su

valorizacion.

Registro y custodia r|:1::r el periodo legal establecido

Revision formal d

Sus atribuciones
Cobertura de |a F

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestion de todos los residuos

El visado acredita las siguientes garantias:

que se originan en la obra. El poseedor debera determinar la forma de valorizaciéon de los

residuos, si se reutilizaran, reciclaran o serviran para recuperar la energia almacenada en

ellos.
El objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos

resultantes estén en las mejores condiciones para su valorizacion.

- Fomentar la clasificacion de los residuos que se producen de manera que sea mas facil su

valorizacion y gestion.

La recogida selectiva de los residuos es tan util para facilitar su valorizacién como para

mejorar su gestion. Asi, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores

especializados en el reciclaje o deposicion de cada uno de ellos, evitandose asi transportes
innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan

materiales no admitidos por la central recicladora.

- Elaborar criterios y recomendaciones especificas para la mejora de la gestion.

Visado
00489/2022
17/06/2022

No se puede realizar una gestion de residuos eficaz si no se conocen las mejores

posibilidades para su gestién. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas
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necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir un conjunto de practicas para una
buena gestion de la obra, y que el personal debera cumplir durante la ejecucion de los

trabajos.

@

- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generacién de residuos y de su

eventual minimizacion o reutilizacion.
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PROYECTO OBRA MENOR ITV TACO. LA LAGUNA

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y caracteristicas
de los residuos que se originaran en el proceso de ejecucion, con el fin de hacer una

prevision de los métodos adecuados para su minimizacion o reutilizacién y de las mejores

alternativas para su deposicion.

Es necesario que las obras se planifiquen desde un inicio con estos objetivos; la evolucién

nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez mas caros y alejados.

- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales

Pr

Legeak ezarritako aldirako Erregistro eta Zaintza

reutilizados y recicladores mas préximos.

La informacién sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestién de
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residuos es una base imprescindible para planificar una gestion eficaz.

lkus-Onespenak berme hauek ziurtatzen ditu:

- El personal de la obra que participara en la gestién de los residuos debe tener una

formacion suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.

El personal debe recibir la formacion necesaria para ser capaz de rellenar partes de
transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y caracteristicas de los
residuos), verificar la calificacion de los transportistas y supervisar que los residuos no se
manipulan de modo que se mezclen con otros que deberian ser depositados en vertederos

especiales.

- Lareduccion del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestion.

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestidén de
estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se
producen otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y

transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que

Ikus-Onespen

00489/2022
17/06/2022

ocuparan el lugar de los residuos que podrian haberse reciclado en la propia obra; por otra

parte, la puesta en obra de esos materiales daré lugar a nuevos residuos.
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Ademas, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podian haber alcanzado si
se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como materiales

reciclados.

@

- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina

claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hara cargo de

los embalajes en que se transportan hasta ella.

Grupo SGS |

| Pol. Ind. Ugaldeguren Il, p.. 16, 48170 Zamudio. Bizkaia T: 944 525000 F: 944 525 013 www.sgs.com
Pagina 19 de 24



S G S PROYECTO OBRA MENOR ITV TACO. LA LAGUNA

Se trata de hacer responsable de la gestiéon a quien origina el residuo. Esta prescripcion
administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los

materiales de embalaje que padecemos.

- Los contenedores, sacos, depositos y demas recipientes de almacenaje y transporte de los

diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.

Los residuos deben ser facilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo
el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir
etiquetados, describiendo con claridad la clase y caracteristicas de los residuos. Estas
etiquetas tendran el tamafio y disposicion adecuada, de forma que sean visibles,
inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes

atmosféricos y el paso del tiempo.

1.6 MEDIDAS DE SEGREGACION “IN SITU” PREVISTAS

Se acondicionaran las siguientes areas de segregacién de los residuos en obra:

Residuos no peligrosos inertes

Se habilitara un contenedor para cada uno de los residuos identificados en la propia obra, de

modo que se segreguen a medida que se generen.

Asi pues se debera prever:

- Contenedores para residuos de construccion (RCDs).

- Contenedores para cada fraccion que se pueda generar de otros residuos no peligrosos:

Cartdn, plastico, metal y placas de yeso laminado.

Residuos peligrosos (No se esperan)

Se habilitaran estructuras tipo big-bag para la segregacion in-situ de los residuos peligrosos

generados en obra.

- Una estructura tipo big-bag para envases plasticos que hayan contenido sustancias

nocivas, corrosivas, irritantes,.. como desencofrantes, desmoldantes, anticongelantes, o
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PROYECTO OBRA MENOR ITV TACO. LA LAGUNA

qgue hayan sido utilizados para el transporte de carburantes o cualquier otra sustancia

considerada como peligrosa.

- Una estructura tipo big-bag para envases metdlicos, que hayan contenido sustancias

nocivas, corrosivas, irritantes,... como latas de aceite, pintura, barnices, lubricantes, etc.

- Una estructura tipo big-bag para material impregnado con sustancias peligrosas, como
puede ser serrin y/o cotén impregnados en grasa y/o aceite, filtros de aceite, y cualquier

sustancia impregnada con aceite o grasa.

—

Los materiales se deberan acopiar separativamente conforme a las fracciones indicadas en el
punto 5 del articulo 5 del RD 105/2008 de 1 de febrero.

1.7 PREVISION DE OPERACIONES DE REUTILIZACION EN LA MISMA OBRA
O EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS

DESTINO
PREVISTO
INICIALMENTE

Mo se prevé operacion de reutilizacion alguna

1.8 PREVISION DE OPERACIONES DE RECICLADO

DESTINO
PREVISTO
INICIALMENTE

Reutilizacion de materiales metalicos Gestor autorizado para
su reciclado
Reutilizacion de materiales plasticos Gestor autorizado para
su reciclado
Reutilizacion de papel/cartén Gestor autorizado para
su reciclado
Otros (indicar)
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01
E07YHD050

ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010

EO07YSNO11

ACT0010
ACT0010
ACT0010

E27GAI040

TABIQUERIA

m2 TABIQUE DOBLE EST. GRAN ALTURA KNAUF GH200 (2x12,5A)+48H+54+48H+(2x12,5A)

¢/400 mm AISLAM. MW
Tabique de doble estructura arriostrada y placa multiple, de gran
altura, KNAUF GH200 200/600H
(2x12,5A+48H+54+48H+2x12,5A) 2MW, formado por 2 placas
Standard KNAUF (Tipo A seguin UNE EN 520) de 12,5 mm de
espesor; atornilladas a cada lado externo de una estructura
doble de acero galvanizado arriostrada, de canales horizontales
de 48 mm de ancho y montantes verticales dobles en H, con una
modulacién de 400 mm de separacion a ejes entre montantes,
con aislamiento térmico-acustico en el interior del tabique (en
cada estructura) formado por paneles de lana mineral (MW), y
camara intermedia entre estructuras de 54 mm de espesor.
Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 ¢ Q2, listo
para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos
de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas,
cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza
y medios auxiliares (excepto elevacién y/o transporte). Conforme
a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo
huecos mayores a 2 m2. Altura maxima del tabique de 8,05 m,
proteccion al fuego EI-90. Valido como elemento de separacion
de unidades de uso diferente, o de estas con zonas comunes,
recintos de instalaciones o de actividad. Separacién entre naves
industriales, centros comerciales, multicines, etc.

1GH en N
Pafio 1
Pafio 2
Pafo 3
Pafio 4
Pafo 5

3,06

JHF NSO S U §

m2 TABIQUE KNAUF W111 120 PLACA STANDARD 15A+90+15A c/400 mm AISLAM. MW

Tabique KNAUF W111 120/400 (15A+90+15A) MW, formado por

1 placa Standard KNAUF (Tipo A segin UNE EN 520) de 15 mm
de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero
galvanizado, de canales horizontales de 90 mm de ancho y
montantes verticales, con una modulaciéon de 400 mm de
separacion a ejes entre montantes, con aislamiento
térmico-acustico en el interior del tabique formado por panel de
lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado minimo
Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar;
i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de
instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de
estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE
102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos

mayores a 2 m2.

Pario 1 1
Pario 2 1
Pario 3 1

m2 PINTURA PLASTICA ACRILICA LISA MATE ESTANDAR
Pintura acrilica estandar aplicada a rodillo en paramentos
verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie,

7.29
9,02

2114
5.90

6,93

7.29
9.02
6.18

5.90

Egilearen nortasun eta gaikuntza profesionala
Bere atribuzio eta konpetentzia profesionalak
Dokumentuaren berrikuspen formala
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49,53

9,81
14,64
15,35

84,85

9.61
14.64
16.35
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  GANTIDAD PRECIO IMPORTE
mano de imprimacion y acabado con dos manos, segun
NTE-RPP-24.
ACT0010 Pintura interior y exterior tabiques 2 9906 4953
ACT0010 2 7960 39.80
178,66 6,99 124883
TOTALOA ..o R R R R ,.1.097,58

,.
bilidad Civil Profesi
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD IMPORTE
0.2 CARPINTERIAS :
EFSC17APIL u PUERTA RAPIDA ENROLLABLE 3,80 X 3,60 M.VEHICULOS LIGEROS

Puerta rapida enrollable ALBANY HS8010P o similar para
aplicaciones exteriores de tamafio medio y un

trafico intenso. Estructura de acero galvanizado. Sellado de
estanqueidad perfecto. Motor

equipado con inversor de frecuencia. Movimiento Totalmente
Inducido (Unique door drive

technology) sin ninguna barra o sistemas de tensién, mediante la
conduccién activa de la lona

a lo largo del ciclo de apertura y cierre. Resistencia a la carga de
viento: Clase 4 (1000

N/m?), en puertas de hasta 4000 x 5500 mm. Clase 3 (700 N/m?),
en puertas de mayores

dimensiones. Seguridad Fotocélulas en las columnas laterales.
Banda inferior de seguridad

flexible, equipada con tecnologia wireless. Absorcion de impactos
Break-away con tecnologia

autorreparable sin intervencion del operario. Conforme con la
norma EN13241-1.

Ancho hueco luz (mm); 3800

Altura hueco luz (mm): 3600

Espacio superior: 650

Lado lateral izquierdo: 340

Lado lateral derecho: 180

Profundidad: 650

Idioma manual instalaciéon: Espafiol

Tipo de lona: Standard curtain

Color de lona: Color pendiente de elegir

Cubierta de postes laterales: Acero galvanizado

Cubierta de tambor: Acero galvanizado

Cubierta motor: Sin cubierta motor

Ventanos: Insect screen strip 800 mm

Caja de maniobras: Caja de control estandar

Voltaje: Monofasico 230V

Situacion del motor: Izquierda

Pulsador: No

lluminacion: No

Opciones caja de control: No

Canaleta 30*30 L=2000mm: Si

Tirador: Tirador + 5 m cable

Qty: 2

Soporte tirador: Soporte de tirador en acero galvanizado

Qty: 2

Premarco en H de suelo a techo con perfil 140x80 mm de acero
galvanizado: Si

Qty: 2

Length: 4300

Premarco 140x80 mm de acero galvanizado: Yes

Qty: 1

Length: 3850

Fijacion al muro: Acero galvanizado

Instalacién y puesta en marcha incluyendo mano de obra 'y
desplazamiento del personal

en

izun Zibil Profesi
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
técnico, asi como ajustes y verificaciones.
Seguridad incluye:
- Interfaz de kit de SAI, apertura automatica en caso de fallo de
alimentacion
- Conexion a centralita de incendios mediante un contacto de
sefal libre de potencia, que en caso de incendio de orden de
apertura a las puertas.
8
Act0010 Linea ligeros PR1 2 2,00 8 2
Act0010 g = &3
_ , 2,00 12.960,00 2! 2(13)%
EFSC18APIL  u  PUERTA RAPIDA ENROLLABLE 4,40 X 5,00 M.VEHiCULOS PESADOS

Puerta rapida enrollable ALBANY HS8010P o similar para
aplicaciones exteriores de tamafio medio y un

trafico intenso. Estructura de acero galvanizado. Sellado de
estanqueidad perfecto. Motor

equipado con inversor de frecuencia. Movimiento Totalmente
Inducido (Unique door drive

technology) sin ninguna barra o sistemas de tension, mediante la
conduccion activa de la lona

a lo largo del ciclo de apertura y cierre. Resistencia a la carga de
viento: Clase 4 (1000

N/m2), en puertas de hasta 4000 x 5500 mm. Clase 3 (700 N/m?), en
puertas de mayores

dimensiones. Seguridad Fotocélulas en las columnas laterales.
Banda inferior de seguridad

flexible, equipada con tecnologia wireless. Absorcion de impactos
Break-away con tecnologia

autorreparable sin intervencion del operario. Conforme con la
norma EN13241-1.

Ancho hueco luz (mm): 4400

Altura hueco luz (mm): 5000

Espacio superior: 650

Lado lateral izquierdo: 340

Lado lateral derecho: 180

Profundidad: 650

Idioma manual instalacion: Espanol

Tipo de lona: Standard curtain

Color de lona: Color pendiente de elegir

Cubierta de postes laterales: Acero galvanizado

Cubierta de tambor: Acero galvanizado

Cubierta motor: Sin cubierta motor

Ventanos: Insect screen strip 800 mm

Caja de maniobras: Caja de control estandar

Voltaje: Monofasico 230V

Situacion del motor: lzquierda

Pulsador: No

lluminaciéon: No

Opciones caja de control: No

Canaleta 30*30 L=2000mm: Si

Tirador: Tirador + 5 m cable

Qty: 2

Soporte tirador: Soporte de tirador en acero galvanizado

Qty: 2
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Premarco en H de suelo a techo con perfil 140x80 mm de acero
galvanizado: Si
Qty: 2
Length: 5700
Premarco 140x80 mm de acero galvanizado: Yes
Qty: 1 u
Length: 4500 3
Fijacion al muro: Acero galvanizado ,:j‘: ¥
Instalacion y puesta en marcha incluyendo mano de obray 5 g% g,g
desplazamiento del personal % ié% ‘—5%:’
técnico, asi como ajustes y verificaciones. 8 5'%_‘% g‘g
Seguridad incluye: g 28§2a
- Interfaz de kit de SAI, apertura automatica en caso de fallo de 3 s2iss
alimentacion E ;;:%%g
- Conexion a centralita de incendios mediante un contacto de § ggé%:
sefal libre de potencia, que en caso de incendio de orden de g §§§§§
apertura a las puertas. 5 gungggj'
ACT0010 Linea universal PR2 1 1,00
1,00 14.785,00 1478500
L )7V 2 o 00
5
0 25
v 9
£8F
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  GANTIDAD PRECIO IMPORTE
03 DELIMITACION DE PARCELA
U15RBF080 u  BOLARDO CILINDRICO ATORNILLABLE 1,00 m
Suministro y colocaciéon de bolardo cilindrico de fundicién
modelo Europa o similar 1,00 m de altura, de forma tubular, con
anillos/aros para el paso de cadena , Estructura en tubo de acero
con anillo de acero inoxidable. Acabado con capa anticorrosiva
de oxirén al horno. Modelo  atornillable. Pletina para modelo »
atornillable colocado en areas pavimentadas, incluido remates de E 3
. - . . 2
pavimento y limpieza, terminado. 5 i H
o 2% &3
Q 7 B &
§ 3¢ 3
3 g 0%
449869556932_2c0a30b67e_k 3 §oait
ACT0010 Bolardo Atomillable 28 28,00 g 843l
Z SE4EZ
28,00 92303 |5 _g.a@&ﬁé
E28EB140 m  CADENA POLIETILENO PARA BOLARDOS = g—E 2t
Cadena de polietileno de espesor 5,5 mm, mas dos eslabones de b E- eﬁi
.. T ag55@
union. & =853
> 2acde
W ...
ACT0010 Cadena 1 40000 400,00
) 400,00 544 2.176,00
U15RBF080D  u  BOLARDO CILINDRICO DESMONTABLE 1,00 m
Suministro y colocacién de bolardo cilindrico de fundicién
modelo Europa o similar 1,00 m de altura, de forma tubular, con
anillos/aros para el paso de cadena , Estructura en tubo de acero
con anillo de acero inoxidable. Acabado con capa anticorrosiva
de oxirén al horno. Modelo atornillable. Pletina para modelo
atornillable colocado en areas pavimentadas, incluido remates de
pavimento y limpieza, terminado.
6 49869556932_2c0a30067e_k
ACT0010 Bolardo desmontable 8 8,00
8,00 105,03 840,24
TOTAL 0.3 . eeeeececemeee e eee s e amse e ee e e s s £ es s ee e s amnren 5.621,08
(]
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04 EVACUACION DE ESCOMBRO
U20CT050 u  TRANSPORTE PLANTA <50 km SACOS RCD 1,5 m3
Servicio de entrega y recogida de saco de RCD de 1,5 m3 por
transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente
de la Comunidad Auténoma correspondiente), colocado a pie de
carga y considerando una distancia de transporte al centro de ~
reciclaje o de transferencia no superior a 50 km. Incluye alquiler %
del saco . Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el z
i e : B
gue se regula la produccion y gestion de los residuos de .. 3§
construccién y demolicion. R :g %ﬁ
g $is8c
m 2EEce
ACT0010 3 3,00 £ §255F
@ ENT®EE
E e85
3.00 6800 |3 SEEDE
U20C0010 mes ALQUILER CONTENEDOR RCD 4 m3 = S5EE3
Coste del alquiler de contenedor de 4 m3 de capacidad para § §8:23
RCD, sélo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el g ;E%Eﬁ
A % = & 3 E -
gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejeria de 9 Eségg
- . 3 Mmoo s g
Medio Ambiente). Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero B T
por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de
construccién y demolicion.
ACT0010 2 2,00
2,00 64,68 129,36
U20CT060 u  TRANSPORTE PLANTA <50 km CONTENEDOR RCD 4 m3
Servicio de entrega y recogida de contenedor de RCD de 4 m3
por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio
Ambiente de la Comunidad Auténoma correspondiente),
colocado a pie de carga y considerando una distancia de
transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a
50 km. No incluye alquiler del contenedor ni el canon de la
planta. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que
se regula la produccién y gestion de los residuos de construccién
y demolicién.
ACT0010 2 2,00
2,00 70,67 141,34
KLHDF7 u  CANON DE VERTIDO A JUSTIFICAR c
: 57 B 8 o
Canones de vertido a justificar 2 8y
o~ 2
S a9
=]
ACT0010 1 1,00 B3
= O
1,00 120500 [~ TZO500]
TOTAL D.4.....coeeeeeeeeeceeeeeeemmreemseeas e s aes e es s s s m s e 1.68¢70
0 =
EE 8
L | OSSOSO 55:18%,36

@

16 junio 2022



PROYECTO OBRA MENOR ITV TACO. LA LAGUNA

SGS

opisajqe}sa (ebaj opouad |8 sod Bipmsna K onsibay «
b id jiMD pepijt d ¥| ap BINUBGOD «

|2p jelioy ug

sajeuoisajosd seiousEdWos A SBUCIINGUIE SN «
aoune |op (euc|sajosd maey £ peppuop|

:senueseB sejuainbis sej e}|paioe opesiA |3

=1

RESUMEN DE PRESUP

220e/90/LL
¢c02/68¥00

opesiA

ez obeyy
uaueuabu) usnpu)
oyieyzig

Grupo SGS

Pagina 23 de 24

I p.. 16, 48170 Zamudio. Bizkaia T: 944 525 000 F: 944 525 013 www.sgs.com

| Pol. Ind. Ugaldeguren 1




RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 TABIQUER[A 709758 1288
02 CARPINTERIAS e 4070500 7387
03 DELIMITACION DE PARCELA 562108 1020
04 EVACUACION DE ESCOMBRO R A T TR 167970 305
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 55.103,36
13,00 % Gastos generales ._.... 716344
6,00 % Beneficio industrial ... 3.306,20 ~
=
Suma 1 0_465_
[ =
@

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA
21% IVA

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  SETENTA'Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA'Y TRES

EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
La Laguna, 16 Junio 2022.

65.57.
13.77

79.347
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Kﬂ/ SECCION 06
et

TABIQUE DOBLE EST. GRAN ALTURA KNAUF GH200
(2x12, 5A)+48H+54+4BH+(2x12,5A) ¢/400 mm AISLAM, MW

Tabigue de doble estructura arriostrada y placa multiple, de gran aftura, KNAUF GH200
200/400H (2x12 SA+48H+54+48H+2¢12 5A) 2MW, formado por 2 placas Standand
KNAUF (Tipo A segln UNE EN 520) de 12,5 mm de espesor; atorniladas a cada lado
externo de una estructura doble de acer galvanizado amiostrada, de canales horizontales
de 48 mm de ancho y montantes vericales dobles en H, con una modulacién de 400 mm
de separacion a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-actstico en el interior del
tabique (en cada estructura) formado por paneles de lana mineral (MW), y cadmara
intermedia entre estructuras de 54 mm de espesor. Conforme a UNE 102043:2013,
ATEDY y NTE-PTP. Altura maxima del tabique de 8,05 m, proteccidn al fuego EI-20.
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15,62

Kﬂ/ SECCION 06
et

TABIQUE DOBLE EST. GRAN ALTURA KNAUF GH200
(2x12, 5A)+48H+54+4BH+(2x12,5A) ¢/400 mm AISLAM, MW

Tabigue de doble estructura arriostrada y placa multiple, de gran aftura, KNAUF GH200
200/400H (2x12 SA+48H+54+48H+2¢12 5A) 2MW, formado por 2 placas Standand
KNAUF (Tipo A segln UNE EN 520) de 12,5 mm de espesor; atorniladas a cada lado
externo de una estructura doble de acer galvanizado amiostrada, de canales horizontales
de 48 mm de ancho y montantes vericales dobles en H, con una modulacién de 400 mm
de separacion a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-actstico en el interior del
tabique (en cada estructura) formado por paneles de lana mineral (MW), y cadmara
intermedia entre estructuras de 54 mm de espesor. Conforme a UNE 102043:2013,
ATEDY y NTE-PTP. Altura maxima del tabique de 8,05 m, proteccidn al fuego EI-20.

NOIOVNLOV 30 VYNOZ




3,60

5,00

PUERTA RAPIDA ENROLLABLE 3,80 X 3,60
MVEHICULOS LIGEROS

Puerta rapida enrollable ALBANY HS8010P o similar
para aplicaciones exteriores de tamafio medio y un
trafico intenso. Estructura de acero galvanizado,
Sellado de estangueidad perfecto. Motor

equipado con inversor de frecuencia, Movimiento
Totalmente Inducido (Unique door drive

technology) sin ninguna bara o sistemas de tension,
mediante la conduccion activa de la lona

a lo largo del ciclo de apertura y cierre. Resistencia
a la carga de viento: Clase 4 (1000

Nim?), en puertas de hasta 4000 x 5500 mm, Clase
3 (700 Nim®), en puertas de mayores

dimensiones. Seguridad Fotocélulas en las
columnas |aterales. Banda inferior de seguridad
flexible, equipada con tecnologia wireless, Absorcion
de impactos Break-away con tecnologla
autorreparable sin intervencion del operanio
Conforme con la noma EN13241-1.

3,80

2

Ancho hueco luz (mm): 3800

Altura hueco luz (mm); 3600

Espacio superior; 650

Lado lateral zquierdo: 340

Lado lateral derecho: 180

Profundidad: 650

|dioma manual instalacion: Espaiiol
Tipo de lona; Standard curtain

Color de lona: Color pendiente de elegir
Cublerta de postes laterales: Acero galvamizado
Cublerta de tambor: Acero galvanizado
Cubierta motor: Sin cubierta motor
Ventanos: Insect screen strip 800 mm
Caja de maniobras: Caja de control estandar
Voltaje: Monofasico 230V

Situacion del motor: lzguierda

Pulsador. No

lluminacion: No

Opciones caja de control, No

Canaleta 30730 L=2000mm: Si

Tirador: Tirador + 5 m cable

Nave-Lineas ligeros

Qty: 2

Soporte tirador, Soporte de tirador en acero
galvanizado

Qty: 2

Premarco 140x80 mm de acem galvanizado: Si
Qty:2

Length: 4300

Premarco 140x80 mm de acero galvanizado: Yes
Qty: 1

Length: 3850

Fiacion al muro: Acero galvanizado

Instalacion y puesta en marcha incluyendo mano de
obra y desplazamiento del personal

téenico, asi como ajustes y verficaciones.
Segundad incluye:

Interfaz de kit de SAl, apertura automatica en caso
de fallo de alimentacion

Conexion a centralita de incendios mediante un
contacto de sefial libre de potencia, que en caso de
incendio de orden de aperiura a las puertas,

PUERTA RAPIDA ENROLLABLE 4,40 X 5,00
M.VEHICULOS PESADOS

Puerta dpida enrollable ALBANY HSBO10P o similar
para aplicaciones exterores de tamafio medio y un
trafico intenso. Estructura de acero galvanizado.
Sellado de estanqueidad perfecto. Motor

equipado con inversor de frecuencia. Movimiento
Tetalmente Inducido (Unique door drve

technology) sin ninguna barra o sistemas de tension,
mediante la conduccion activa de la lona

alolargo del cicdo de apertura y cierre. Resistencia
ala carga de viento: Clase 4 (1000

Mim?), en puertas de hasta 4000 x 5500 mm. Clase
3 (700 Nim?), en puertas de mayores

dimensiones. Segundad Fotocelulas enlas
columnas laterales. Banda inferior de sequndad
flexible, equipada con tecnologla wireless. Absorcién
de impactos Break-away con teenologia
automeparable sin intervencion del operano,
Conforme con la norma EN13241-1.

4,40

Ancho hueco luz (mm); 4400

Altura hueco luz (mm): 5000

Espacio superior: 650

Lado lateral izquierdo; 340

Lado lateral derecho: 180

Profundidad: 650

ldioma manual instalacion: Espafiol
Tipo de lona: Standard curtain

Color de lona: Color pendiente de elegir
Cublerta de postes laterales: Acero galvanizado
Cubierta de tambor: Acero galvanizado
Cubierta motor; Sin cubierta motor
Ventanos: Insect screen strip 800 mm
Caja de maniobras: Caja de control estandar
Voltaje: Moncfasico 230V

Situacion del motor: [zquierda

Pulsador: No

lluminacion; No

Opciones caja de control: No

Canaleta 30730 L=2000mm: Si

Tirador: Trador + 5 m cable

Nave-Linea universal
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ANEXO AL PROYECTO “OBRA MENOR PARA ACTUACIONES EN LA ITV (INSPECCION TECNICA
DE VHICULOS) EN EL POLIGONO TACO — TERMINO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE LA
LAGUNA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)”

EDI 01 — REV 00 - NOVIEMBRE 2022

PROMOTOR
Inspeccion Técnica de Vehiculos para la Seguridad, S.A.
Calle Guimaraes, 2
38340 Tacoronte
CIF A87168308

EQUIPO REDACTOR
D. Jorge Soriano San Agustin
Ingeniero Industrial.
N¢ colegiado 1273 del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Aragdén y La Rioja

SGS Tecnos S.A.

C/ Trespaderne 29 - 3°
28032 Madrid

CIF A28345577

Grupo SGS | C/Trespaderne, 29-3°, 28032 Madrid T:913138000 www.sgs.com




SGS

TITULO DE LA OBRA:

ANEXO AL PROYECTO "OBRA MENOR PARA ACTUACIONES EN LA ITV (INSPECCION
TECNICA DE VEHICULOS) EN EL POLIGONO TACO — TERMINO MUNICIPAL SAN
CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)”

Pagina 2 de 7

ANEXO AL PROYECTO OBRA MENOR PARA ACTUACIONES EN
LA ITV (INSPECCION TECNICA DE VHICULOS) EN EL
POLIGONO TACO — TERMINO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL
DE LA LAGUNA. (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

COORDENADAS: LONGITUD: 28.447609 N
LATITUD: 16.292334 O
Edicion numero: o1 Fecha edicion: noviembre 2022
Revision numero: 00 Fecha revision: -
Nombre Firma Fecha
) JSS 25434876G Digitally signed b i
Realizado por JORGE 253 3?1 8y7 669 Tor Gé Noviembre 2022
ANTANIA.____ ANTONIO SORIANO
A (C:Q5070003H)
SORIANO Date: 2022.11.24
Revisado por JSS (C:Q5070003H) 10:49:51 +01'00' Noviembre 2022

REGISTRO DE MODIFICACIONES:

Revision n?

Fecha Realizada por: Pagina Modificada: Guardada como:

“Este documento se emite por la Companhia bajo sus Condiciones Generales de Servicio, a las que se puede acceder en
http//www.sgs.com/terms _and conditions.htm. La responsabilidad de SGS queda limitada en los términos establecidos en las

citadas condiciones Generales que resultan de aplicacion a la prestacion de sus servicios.

Se advierte al poseedor de este documento que la informacion en él recogida refleja los resultados obtenidos por la Compafiia en
el momento de su intervencion, habiendo sido llevada a cabo exclusivamente dentro de los limites establecidos tanto en el contrato
como en las Condiciones Generales de Servicio. La companhia responde unicamente frente a su cliente, sin que pueda derivarse
responsabilidad de ningun tipo de SGS frente a terceros ante los que se presente el certificado o reporte derivado de su
intervencion. El presente documento no podra ser alterado ni modificado, ni en su contenido ni en su apariencia. En caso de
modificacion del mismo, SGS se reserva las acciones legales que estime oportunas para la defensa de sus legitimos intereses.”

Grupo SGS | C/Trespaderne, 29-32, 28032 Madrid T:913138000 www.sgs.com




CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)”

ANEXO AL PROYECTO "OBRA MENOR PARA ACTUACIONES EN LA ITV (INSPECCION
TECNICA DE VEHICULOS) EN EL POLIGONO TACO — TERMINO MUNICIPAL SAN
Pagina 3 de 7

INDICE

A. MEMORIA .........oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeietetesesearessasessnssasessmssasessnssassssassassssassnssssassassasassassannssnnes 4
1. GENERALIDADES.......ciuiiiiiiiiiieiiieiieeiieniieniieniiessiseraessssssssssssssssasssasssssssnsssnsssnssssssssssnsssnsesnns 5
L0, AGENTES ..ottt sttt et ettt rt e st e st et e esae e e be e st e e sab e e sabesabe e sabeena st e e sateeabee s abeenabe e sabeeshbeebeesabeesbeeae 5
1.2, OBJETO DEL ANEXOD ...ueiiiuiiisiieeiteeieenittesittesteesites e sateesteesbeesabeesstessbaesabeesabesessseenssesaseesaseesseesasnseensseenseesane 5
1.3, EIMIPLAZAMIENTO ..etiiieeiiitesite ettt et site st te st e stee e sateesatesabeesabeesba e ebeesabeesabeeebbeeaeesabeesabaenseesesaseenssesnsaenane 5
L4, ANTECEDENTES. ..ot e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e s e s e e e eeeesese s e aanaaanneeeseeesanansanananann 5
2. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL CASO DE UN EVENTUAL DESMONTAIE......... 6
Trabajos descritos como “Ejecucidon de una separacion que permita delimitar la nave de inspeccion del resto
I FECINTO A 13 TV, ettt ettt e s s bt e e s bt e e saba e e s bbeeeeabtee e ababaeesabbeeesnbbeesaasaeeaessabeeanns 6
Trabajos descritos como “La delimitacidn del recinto de la ITV del resto de la finca matriz, de tal forma que
impida una entrada incontrolada de vehiculos @ dicho recinto”. ........ccocccuvviiciie e e 6
3. CONCLUSION .....c.eeueretrersestsesseststesessestssessestsssssessesesssssessassesessestesessessensssessessesessassesessases 7

Grupo SGS | C/Trespaderne, 29-32, 28032 Madrid T:913138000 www.sgs.com




ANEXO AL PROYECTO "OBRA MENOR PARA ACTUACIONES EN LA ITV (INSPECCION
TECNICA DE VEHICULOS) EN EL POLIGONO TACO — TERMINO MUNICIPAL SAN
CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)”

Pagina4de7

A. MEMORIA

Grupo SGS | C/Trespaderne, 29-32, 28032 Madrid T:913138000 www.sgs.com




CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)”

ANEXO AL PROYECTO "OBRA MENOR PARA ACTUACIONES EN LA ITV (INSPECCION
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1. GENERALIDADES

1.1. AGENTES

1.1.1. Promotor

Inspeccién Técnica de Vehiculos para la Seguridad, S.A.
Calle Guimaraes, 2

38340 Tacoronte

CIF A87168308

1.1.2. Proyectista

D. Jorge Soriano San Agustin, Ingeniero Industrial.
N? colegiado: 1273 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja.

SGS Tecnos S.A.
C/ Trespaderne 29 — 3°
28032 Madrid

1.2. OBJETO DEL ANEXO

El presente Anexo tiene por objeto responder a una serie de requeridos del Ayuntamiento de San
Cristobal de La Laguna, emitidos con posterioridad a la tramitacién de las obras objeto del documento
previo al presente por parte del promotor mediante la figura urbanistica de “Comunicacion Previa de
Obras de Instalaciones” y tramitadas telematicamente con fecha 17.06.2022 mediante el modelo 100
disponible en el sitio web https://www.urbanismolalaguna.es/tramites/100-comunicacion-previa-de-
obras-e-instalaciones

1.3. EMPLAZAMIENTO

Especificado en el documento anterior al presente Anexo en su apartado “2.2. Emplazamiento”

1.4. ANTECEDENTES

Las obras incluidas en el documento anterior al presente Anexo, y que resumimos a continuacion,
comprenden los siguientes trabajos:

1. Ejecucién de una separacién que permita delimitar la nave de inspeccién del resto del recinto de
lalTVv

2. La delimitacion del recinto de la ITV del resto de la finca matriz, de tal forma que impida una
entrada incontrolada de vehiculos a dicho recinto.

Es importante resaltar que en ningun caso dichos trabajos adicionales suponen incremento alguno de
volumetria o edificabilidad sobre la edificacion existente, y en el caso particular de la delimitacién de la
parcela, no se requiere ningun tipo de cimentacion, por realizarse mediante bolardos instalados
superficialmente.

Grupo SGS | C/Trespaderne, 29-32, 28032 Madrid T:913138000 www.sgs.com
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2. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL CASO DE
UN EVENTUAL DESMONTAJE

A continuacién, detallaremos los trabajos necesarios en el caso de un eventual desmontaje de los
trabajos descritos en el documento anterior al presente Anexo y resumidos en el apartado anterior.

Trabajos descritos como “Ejecucion de una separacion que permita delimitar la
nave de inspeccion del resto del recinto de laITV”.

La ejecucién se contemplo mediante tabiques de placas de yeso laminado en donde se instalarian unas
puertas rapidas para el paso de vehiculos. El detalle completo se indica en el apartado “3. Solucion
adoptada” del documento anterior.

El desmontaje se realizaria en dos fases y consistira en:

e Retirada de las tres puertas de apertura automatica. EI desmontaje se realiza mediante la
retirada de las uniones atornilladas, que son facilmente removibles, y con la ayuda de plataforma
elevadora. La retirada incluye la desconexién de los motores de la linea eléctrica, siendo esta
desconexion un trabajo eléctrico sin complejidad alguna.

e Una vez retiradas las puertas, se procedera a la retirada de los paneles de placas de yeso, asi
como de la sencilla perfileria ligera, formada por canales y montantes, sobre la que se atornillan
estos paneles. Esta tornilleria es facilmente removible y este desmontaje se realiza mediante
carretilla y plataforma elevadora, para facilitar el acceso a zonas elevadas, y no requiere de
ninguna excavacion sobre el terreno, puesto que consiste simplemente en retirar las uniones
atornilladas y los paneles.

Trabajos descritos como “La delimitaciéon del recinto de la ITV del resto de la
finca matriz, de tal forma que impida una entrada incontrolada de vehiculos a
dicho recinto ™.

En este caso, las tareas necesarias son:

e Eliminacién de las cadenas de plastico que unen cada bolardo con el siguiente. Este desmontaje
puede realizarse de forma manual y sin necesidad de ninguna herramienta especial.

e Desmontaje y retirada de cada uno de los bolardos. Estos se encuentran anclados al suelo
mediante tornillos, por lo que estos tornillos deberan retirarse previamente para retirar los
bolardos y son facilmente removibles. Estos volarnos con contaban con ningln tipo de
cimentacion, de manera que no hay que realizar ningun tipo de excavaciéon

En ambos casos, sobre los trabajos de retirada y evacuacién de escombros, deberan seguirse las
mismas especificaciones que las indicadas en el documento anterior al presente Anexo, segun lo
contenido en el “Anejo I. Medidas relativas a la evacuacion de escombro” del mismo.
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ANEXO AL PROYECTO "OBRA MENOR PARA ACTUACIONES EN LA ITV (INSPECCION
TECNICA DE VEHICULOS) EN EL POLIGONO TACO — TERMINO MUNICIPAL SAN
CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)”
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3. CONCLUSION

A la vista de las tareas detalladas en el apartado anterior, en el caso de un eventual desmontaje de los
trabajos especificados en el documento origen del presente Anexo, este desmontaje es rapido,
sencillo y sin necesidad de utilizar especiales herramientas para el mismo, no requiriéndose
trabajos de excavacidon ni retirada de cimentaciéon alguna, consistiendo basicamente en
desmontaje de tornilleria facilmente removible y asistido en algunas partes del trabajo de plataforma
y carretilla elevadora, asi como retirada y traslado a vertedero de los elementos instalados.

La duracion estimada para los trabajos de desmontaje es de dos dias, no dejando una huella significativa
sobre los elementos existentes una vez realizados.
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PRESUPUESTO

De: CARTON-YESO ABREU SL. CALLE VOLCAN

JAVA N24 LA LAGUNA 38108 (SANTA CRUZ DE _
TENERIFE)

Tfno: 600-635-740

Compania
. & Compaiiia:

& CARTON YESO INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS PARA
. LA SEGURIDAD
: CIF:A-87168318
CTRA DEL CARDON 96
35010, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

FECHA: 11/11/2022 FECHA DE VALIDEZ HASTA: 11/11/2023

Asunto: “Presupuesto para el desmontaje de separacion vertical y separacion
perimetral ubicado en la instalacion situada en calle de las Industrias n°23 (San
Cristobal de La Laguna)”

Muy Sr. Nuestro:

Como contestacion a su atenta consulta, nos complace pasar a su consideracion nuestra
mejor oferta para la realizacion de los trabajos en su obra.

1°ALCANCE
Para la realizacion de la obra, se contempla dentro del alcance de CARTON-YESO ABREU SLU

¢ Mano de obra directa: desplazamientos, y seguros sociales de los trabajadores.

e Seguro de responsabilidad civil.

* Elementos de seguridad individual.

* Herramental adecuado.

e Distribucién horizontal del material desde donde descargue la grua en cada planta al
tajo.

* Replanteo de las unidades, junto con un responsable de la empresa, para que decida
en aquellas diferencias que pueda haber entre plano y obra.

e Limpieza de los tajos, depositando los escombros en las zonas de la planta que nos
indique

e Para la realizacion de esta obra corresponde, por la parte de Cartén Yeso Abre SLU,
suministro de maquinarias elevadoras para la realizacion de trabajos a grandes
alturas.

Corresponde al alcance del cliente:
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PRESUPUESTO

Para la realizacion de la obra, se contempla dentro del alcance de

e Suministro de agua y energia, debiendo encontrarse en cada planta del tajo.

2° UNIDADES OFERTADAS,

1.- Desmontaje de 3 puertas marca Trasume:

Modelo Puerta : PACK
2 de dimensiones paso luz : (L x H) 3480 mm x 3760 mm 1.300,00€
1 de dimensiones paso luz : (L x H) 4440 mm x 5250 mm
Alimentacion : Trifasica 400 V/ ESTRELLA

Posicion del motor : Lateral DCHA

Desbloqueo de motor : Manivela larga

Color de lona : AZUL RAL 5002 SIMIL

RESI. AL VIENTO CLASE : 2

Estructura: GALVANIZADO

Banda de seguridad wireless

Dotacion estandar por cada puerta:

N. 1 Pareja de fotocelula

N. 1 Pulsador ABRIR (lado opuesto)

N. 1 Lampara de destellos (advierte la maniobra)

N. 1 Cuadro electrénico armario metalico 400 V

2.- Desmontaje de tabique de doble estructura Knauf GH200:
Incluyendo materiales reciclados al vertedero en camion bandejas
por separado de materiales como placas de pladur, fibras, herrajes
galvanizados.

933,00€
Tabique de doble estructura arriostrada y placa multiple, de gran altura, KNAUF GH
200 200/600H (2X12,5A+48H+54+48H+2X12,5A) 2MW, formado por 2 placas
Standard KNAUF (tipo a segin UNE EN 520) de 12,5mm de espesor; atornilladas a
cada lado externo de una estructura doble de acero galvanizdo arriostrada, de
canales horizontales de 48mm de ancho y montantes verticales dobles en H, con
una modulacion de 400mm de separacion a ejes entre montantes, con aislamiento
térmico-acustico en el interior del tabique (en cada estructura) formado por
paneles de lana mineral (MW), y camara intermedia entre estructuras de 54mm de
espesor. Totalmente terminado para acabado minimo nivel Q1 6 Q2, Conforme a
UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.

3.- Desmontaje de estructura metalica:

Con transporte y recuperacion del material.

Desmontaje de estructura metalica en forma de L para la sustentacion de puertas
seccionales compuesta por tres porticos realizados con RHS 104x80x4mm, seis 800,00€
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placas de anclaje de 300x300x10mm con tornilleria de métrica M10.8 de 200mm y
cuatro tirantes realizados con CTS de 80x80x3mm.

4.- Desmontaje de separacion perimetral de parcela:
Con transporte y recuperacion del material. 1.160,00€

Desmontaje de ventiocho bolardos de acero galvanizado de 700x50x3mm
insertados en el perimetro de la parcela.

Total=4.193,00€

Los precios ofertados NO INCLUYEN 1.G.1.C

-3°0OBSERVACIONES

* En caso de que hubiera que abrir por olvido los tabiques o modificar lo que ya se ha
construido se pagara a razén de administracion 21,00 € la hora.

* |as mediciones se realizaran a cinta corrida sin deducciones de ningun tipo de
huecos.

e |as roturas causadas por terceras personas por olvido de tubos o cualquier motivo se
pararan a razon de administracion 21,00 € |a hora.

4° FACTURACION Y FORMA DE PAGO:

» Se cobrara el 50% por adelantado.

* Y el otro 50% al finalizar los trabajos con una factura con el importe total mas IGIC.
* Cheque a la confirmacion de la factura.

* Trasferencia bancaria a la confirmacion de la factura.

» Confirming a la confirmacién de la factura

9° VIGENCIA DE LA OFERTA:

Para ver si la empresa es legal entra en el enlace Carton-yeso Abreu Sl. - Consulte CIF y Direccion | elnforma
Estamos a su entera disposicion para cualquier duda o aclaracion.

Firmada por ambas partes
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